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Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

dotyczy: postępowania na budowę Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w 
Piechcinie. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6, art. 286 ust. 1, 3 i 9 oraz art. 8 ust. 4 usta-

wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 ze zm.) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej przed-
stawiam treść i stosowne wyjaśnienia. 

 

Pytanie nr 1  

W związku z poniższą specyfikacją dotyczącą konstrukcji muszli z drewna klejonego 

warstwowo o klasie wytrzymałości GL32C wykonawca informuje, że nie występuje w 

sprzedaży drewno klejone o klasie wytrzymałości podanej w dokumentacji projekto-
wej. W związku z tym wykonawca wnosi o zmianę parametrów wytrzymałościowych 
na GL24H 

13.10 Konstrukcja drewniana muszli 

Konstrukcja muszli koncertowej została zaprojektowana w postaci dźwigarów z 
drewna klejonego warstwowo o klasie wytrzymałości GL32c. Dźwigary należy wyko-
nać z drewna klejonego warstwowo jako element o geometrii łuku o szerokości 16 
cm. Dźwigary podparte za pomocą wyprofilowanych okuć stalowych łączone za 
pomocą kotew wklejanych lub śrub. 

Odpowiedź do pyt. nr 1 

Po rozeznaniu rynku producentów drewna klejonego, otrzymano informację, iż takie 
drewno jest dostępne (drewno klejone GL32C). Konstruktor dopuszcza możliwość 
zmiany klasy drewna na GL28C. Zmiana musi zostać poprzedzona wykonaniem po-
nownych obliczeń i przeliczenia konstrukcji drewnianej dla korekty geometrii przekro-
jów elementów konstrukcyjnych. Wykonawca robót projekt zamienny będzie zobo-
wiązany wykonać we własnym zakresie i na swój kosz, a projekt optymalizacji musi 
zostać zaakceptowany przez konstruktora pierwotnej dokumentacji.    
 

Pytanie nr 2  

W związku z faktem, iż wiele firm ma obecnie przerwę świąteczno-noworoczną, trwa-
jącą do 08.01.2024 roku, co uniemożliwia Wykonawcom uzyskanie niezbędnych ofert 
i sporządzenie prawidłowej wyceny niniejszego zadania, zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 18.01.2024 roku. 
 

Pytanie nr 3  

Z uwagi na okres świąteczno - noworoczny zwraca się z wnioskiem o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 16.01.2024 r. 
 

Pytanie nr 4  

W związku z zapisami w projekcie umowy § 6 ust.1 pkt 1 Wykonawca wnosi o zmianę 

sposobu dokonania płatności wynagrodzenia na rozliczenie nie częściej niż raz w 
miesiącu według procentowego zaawansowania robót określonych w protokole 
przerobowym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który potwier-
dzony i zaakceptowany będzie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego lub zwięk-
szenie ilości faktur częściowych do 3 sztuk. Swoją prośbę argumentujemy konieczno-
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ścią zaliczkowania materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz finansowania 

prac. 

 

Odpowiedź do pyt. nr 2 – 4  

Wprowadzam modyfikację SWZ w następujący sposób: 
1) w załączniku nr 9 (projekt umowy): 

− w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy nastąpi:  
1) 40% wartości umownej po wykonaniu 30% całego „przerobu” określonego 

na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego, który potwierdzony i 
zaakceptowany będzie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

2) 70% wartości umownej po wykonaniu 50% całego „przerobu” określonego 
na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego, który potwierdzony i 
zaakceptowany będzie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

3) rozliczenie końcowe do 100% wartości umownej po bezusterkowym odbio-
rze przedmiotu umowy. 

na podstawie faktur, których podstawą będą protokoły odbioru częściowe-
go i końcowego całości robót podpisany przez upoważnionego przedstawi-
ciela stron, stwierdzający bezusterkowe wykonanie robót, a w razie wystą-
pienia usterek lub wad – potwierdzających ich usunięcie, wypełniony doku-
ment gwarancyjny oraz dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 7 umo-
wy i § 10 ust. 4 umowy oraz podpisanych przez Podwykonawców oświad-
czeń potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę należności Podwy-
konawcom”. 

− § 20 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie sprawy mogące wystąpić na tle wykona-
nia niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny 
dla Zamawiającego”. 

2) Pozostałe zmiany: 
− pkt 1 części XIV SWZ otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą 30 

dni tj. do dnia 10.02.2024r.”. 
− przedłużam termin składania i otwarcia ofert w/w postępowaniu. Zatem określo-

ne w pkt 1 i 6 części XVI SWZ terminy zmienia się na: 
▪ Termin składania ofert – 12.01.2024r. godz. 10.00 

▪ Termin otwarcia ofert – 12.01.2024r. godz. 10.15 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia bez zmian. 
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